

平成 20 年度官公需に関する発注情報

◆工事の一般競争の発注に関する情報

森林総合研究所（つくば市松の里 1 ☎029-829-8191）

工事名	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札場所
九州支所研究本館耐震改修工事	熊本県熊本市	研究本館耐震補強工事、電気設備及び機械設備等の改修工事	約 5 ヶ月	第 2 四半期	当機関
四国支所研究本館耐震改修工事	高知県高知市	研究本館耐震補強工事、電気設備及び機械設備等の改修工事	約 6 ヶ月	第 2 四半期	当機関
東北支所研究本館外壁他改修工事	岩手県盛岡市	研究本館の外壁、建具等の改修工事	約 3 ヶ月	第 2 四半期	当機関

◆工事の公募型指名競争の発注に関する情報

森林総合研究所（つくば市松の里 1 ☎029-829-8191）

工事名	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札場所
RI 実験棟改修工事	つくば市	RI 実験棟の排水施設、自動制御設備等改修工事	約 5 ヶ月	第 3 四半期	当機関
A-29 棟空調設備改修工事	つくば市	A-29 棟（生物工学研究棟）の一般空調機及び特殊空調機の更新工事及び既設の機器等撤去工事	約 3 ヶ月	第 2 四半期	当機関
A-3 棟他実験設備機器撤去工事	つくば市	A-3 棟（合板集成材実験棟）他の実験設備機器の撤去工事	約 4 ヶ月	第 2 四半期	当機関
A-1 事務棟防災センター共用電灯集中制御装置改修工事	つくば市	防災センター共用電灯集中制御装置改修工事及び既設機器撤去工事	約 4 ヶ月	第 3 四半期	当機関
A-1 棟自動火災報知設備改修工事	つくば市	研究本館の自動火災報知設備（熱感知器）の更新工事	約 4 ヶ月	第 3 四半期	当機関
A-1 玄関棟他照明設備改修工事	つくば市	研究本館玄関棟他の照明器具更新工事及び既設の配管・配線類の撤去工事	約 5 ヶ月	第 3 四半期	当機関