

平成 21 年度官公需に関する発注情報

◆工事の一般競争の発注に関する情報

北茨城市役所（北茨城市磯原町磯原 1630 ☎0293-43-1111）

工事名	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札場所
二ツ島陸橋耐震補強工事	磯原町磯原地内	上下部補強	8ヶ月	未定	当機関
関田栗野線道路改良工事	関本町関本地内	土工、路盤工	6ヶ月	未定	当機関

笠間市役所（笠間市中央 3-2-1 ☎0296-77-1101）

工事名	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札場所
宍戸小学校児童クラブ建設工事	同校	木造平屋建	6ヶ月	未定	当機関
友部第二小学校屋内運動場耐震補強工事	同校	耐震補強・大規模改造一式	5ヶ月	未定	当機関
岩間第一小学校屋内運動場外壁及び屋根防水工事	同校	外壁及び屋根防水一式	5ヶ月	未定	当機関
岩間武道館改修工事	同館	屋根防水・外装改修一式	4ヶ月	未定	当機関
岩間体験学習館改修工事	同館	屋根・外壁改修一式	4ヶ月	未定	当機関
岩間中学校旧校舎解体工事	同校	解体工事一式	5ヶ月	未定	当機関
笠間市役所本庁舎防水改修工事	同所	庁舎屋上防水工事	3ヶ月	未定	当機関
大郷戸清掃センター跡地対策工事	同センター	鉛直遮水工事一式	19ヶ月	未定	当機関
林道本戸前山線舗装工事	同道	延長、舗装工事	5ヶ月	未定	当機関
道路改良工事（第1工区）	矢野下地内市道1級12号線	延長、排水、路盤工事	6ヶ月	未定	当機関
道路改良工事（第2工区）	矢野下地内市道1級12号線	延長、排水、路盤工事	6ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	湯崎地内市道2級10号線	延長、路盤工、表層工、縁石工事	4ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	平町地内市道2031号線	延長、路盤工、表層工事	4ヶ月	未定	当機関
道路排水整備工事	中市原地内市道1062号線	延長、排水工、表層工事	4ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	上市原地内市道1240号線	延長、路盤工、表層工事	4ヶ月	未定	当機関
道路維持工事	東平一丁目地内市道3035号線	延長、側溝工、表層工事	3ヶ月	未定	当機関
道路舗装工事	旭地内市道3231・3239号線	延長、表層工事	3ヶ月	未定	当機関
道路舗装工事	小原地内市道1級3号線	延長、表層工、縁石工事	4ヶ月	未定	当機関
道路舗装工事	小原地内市道1級5号線	延長、表層工事	2ヶ月	未定	当機関

道路改良工事	池野辺地内友部池野辺線 2 件	排水工、路盤工、表層工、縁石工事	5 ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	笠間地内才木友部線 2 件	排水工、路盤工、表層工、縁石工事	5 ヶ月	未定	当機関
道路整備工事	笠間地内荒町駅前線	排水工、路盤工、表層工、歩道工事	5 ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	飯田地内寺崎飯田線	排水工、路盤工、表層工事	4 ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	飯田地内飯田寄居線	排水工、路盤工、表層工事	3 ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	箱田地内 4 0 0 3 号線	排水工、路盤工、表層工事	3 ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	片庭地内稲田片庭線	排水工、路盤工、表層工事	3 ヶ月	未定	当機関
道路維持補修工事	笠間地区 A ブロック	維持補修工事一式	6 ヶ月	未定	当機関
道路維持補修工事	笠間地区 B ブロック	維持補修工事一式	6 ヶ月	未定	当機関
道路舗装補修工事	笠間地区 A ブロック	舗装補修工事一式	6 ヶ月	未定	当機関
道路舗装補修工事	笠間地区 B ブロック	舗装補修工事一式	6 ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	泉地内岩間八郷線 2 件	延長、排水工、路盤工	4 ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	泉地内岩間八郷線	延長、排水工、路盤工	3 ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	下郷地内市道西 112 号線	延長、排水工、路盤工	4 ヶ月	未定	当機関
排水整備工事	下郷地内市道 1 級 7 号線	延長、排水工事	3 ヶ月	未定	当機関
排水整備工事	押辺地内市道 2 級 18 号線	延長、排水工事	3 ヶ月	未定	当機関
排水整備工事	安居地内市道 2 級 19 号線	延長、排水工、舗装工事	3 ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	下郷地内市道西 254 号線	延長、排水工、路盤工	3 ヶ月	未定	当機関
(仮)鯉淵公園整備工事	鯉淵地内	トイレ、水飲み場建設、遊具設置他	8 ヶ月	未定	当機関
配水管布設替工事	稲田地内県道稲田友部線	延長	4 ヶ月	未定	当機関
配水管布設替工事	高橋町地内市道 2030 号線	延長	4 ヶ月	未定	当機関
配水管布設替工事	喜楽町地内市道 2028 号線	延長	4 ヶ月	未定	当機関
配水管布設工事	石井地内県道宇都宮笠間線	延長	4 ヶ月	未定	当機関
配水管布設替工事	池野辺地内市道 0102 号線	延長	4 ヶ月	未定	当機関
配水管布設工事	平町地内市道 1 級 12 号線	延長	3 ヶ月	未定	当機関
導水管布設替工事	平町地内市道 3235 号線	延長、仮設管工事	3 ヶ月	未定	当機関
配水管布設工事	美原地内宿・大沢線	延長	3 ヶ月	未定	当機関
配水管布設替工事	市野谷地内市道中 253 号線他	延長	4 ヶ月	未定	当機関
配水管布設替工事	吉岡地内市道中 156 号線他	延長	4 ヶ月	未定	当機関

公共下水道管渠布設工事	笠間地内	延長、開削	6ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	石井地内	延長、開削	4ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	旭町地内3件	延長、開削	6ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	旭町地内	延長、開削	4ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	鯉淵地内	延長、開削	6ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	平町地内	延長、開削	5ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	市野谷地内第1東宝ランド2件	延長、開削	5ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	吉岡地内第2東宝ランド	延長、開削	5ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	下郷地内岩間駅東3件	延長、開削	6ヶ月	未定	当機関
管路補修工事	大田町地内他、松山南団地他	管補修50箇所	3ヶ月	未定	当機関
消防団詰所兼機械器具置場建築工事	土師地内	建築工事	5ヶ月	未定	当機関
防火水槽新設工事	笠間地内、住吉地内	防火水槽設置工事	3ヶ月	未定	当機関

鹿島港湾・空港整備事務所（鹿島市栗生2254 ☎0299-84-7715）

工事名	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札場所
鹿島港施工管理用カメラ設置工事	同港内	カメラ設置一式	9月から6ヶ月間	9月	当機関
茨城港常陸那珂港区東防波堤上部工事	同港内	コンクリート工事	8月から5ヶ月間	8月	当機関
百里飛行場道路舗装他工事	同場内	ビル前舗装	8月から3ヶ月間	8月	当機関
百里飛行場調整池整地他工事	同場内	調整池整地	9月から5ヶ月間	9月	当機関
鹿島港防波堤(中央)消波(陸上)工事	同港内	消波ブロック製作工事	8月から8ヶ月間	8月	当機関
茨城港常陸那珂港区防波堤(東)付帯中央(陸上)工事	同港内	消波ブロック製作工事	9月から6ヶ月間	9月	当機関
茨城港常陸那珂港区防波堤(東)付帯北(陸上)工事	同港内	消波ブロック製作工事	9月から6ヶ月間	9月	当機関

阿見町役場（稲敷郡阿見町中央1-1-1 ☎029-888-1111）

工事名	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札場所
21 国まち本公区 2-4010 公園整備工事	荒川本郷地内	土木一式	平成22年1月29日まで	7月	当機関

取手市役所（取手市寺田 5139 ☎ 0297-74-2141）

工事名	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札場所
本町雨水排水整備工事	取手市新町1丁目地先	ボックスカルバート布設	200日間	9月	当機関
戸頭中学校体育館耐震補強工事	取手市戸頭7-1-1	耐震補強工事	210日間	8月	当機関
永山中学校体育館耐震補強工事	取手市下高井2311	耐震補強工事	210日間	8月	当機関