

平成 21 年度官公需に関する発注情報

◆官公需特定品目の発注に関する情報

茨城労働局（水戸市宮町 1-8-31 ☎029-224-6211）

品名	数量（単位）	規格仕様等	入札予定時期	入札場所	納入場所
事務用品	26 個	机、椅子、パーティション	1 1 月	当機関	当機関

ひたちなか市（ひたちなか市東石川 2-10-1 ☎029-273-0111）

品名	数量（単位）	規格仕様等	入札予定時期	入札場所	納入場所
教室用可動式机・椅子	仕様書のとおり	仕様書のとおり	1 1 月	当機関	当機関
カーテン等	仕様書のとおり	仕様書のとおり	1 1 月	当機関	当機関
応接セット	仕様書のとおり	仕様書のとおり	1 1 月	当機関	当機関

◆物品の一般競争の発注に関する情報（官公需特定品目以外）

茨城労働局（水戸市宮町 1-8-31 ☎029-224-6211）

品名	数量（単位）	規格仕様等	入札予定時期	入札場所	納入場所
複写機	5～7 台	モノクロ又はカラー	1 2 月	当機関	当機関及び各労基署、職業安定所

◆工事の一般競争の発注に関する情報

茨城労働局（水戸市宮町 1-8-31 ☎029-224-6211）

工事名	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札場所
日立労働基準監督署	同署	全館空調機器撤去、各事務室エアコン設置等	H22 年 2 月末まで	11 月	当機関
網戸設置工事	労働局、各労基署、職業安定所	網戸新設・交換工事	H22 年 2 月末まで	12 月	当機関
龍ヶ崎労働基準監督署・照明改修工事	同署	照明器具交換	H22 年 2 月末まで	12 月	当機関

工事名	工事場所	工事概要	工期	入札予定時期	入札場所
岩間体験学習館改修工事	同館	屋根・外壁改修一式	4ヶ月	未定	当機関
岩間中学校技術棟改修工事	同校	改修工事一式	3ヶ月	未定	当機関
押辺倉庫解体工事	押辺地内	解体工事一式	4ヶ月	未定	当機関
友部小学校放課後児童クラブ室増築工事	同校	増築工事	4ヶ月	未定	当機関
友部駅南口広場工事	同駅南口広場	案内看板工事一式	3ヶ月	未定	当機関
道路舗装工事（第1工区）	矢野下地内市道1級12号線	延長、排水、路盤工事	3ヶ月	未定	当機関
道路改良工事（第2工区）	矢野下地内市道1級12号線	延長、排水、路盤工事	3ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	小原地内市道1級3号線	延長、路盤工、表層工、縁石工事	4ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	平町地内市道2031号線	延長、路盤工、表層工事	4ヶ月	未定	当機関
道路排水整備工事	中市原地内市道1062号線	延長、排水工、表層工事	4ヶ月	未定	当機関
橋梁上部工事	大淵地内	PC橋一式	5ヶ月	未定	当機関
交差点改良工事	大淵地内	改良工事	5ヶ月	未定	当機関
道路維持工事	東平一丁目地内市道3035号線	延長、側溝工、表層工事	3ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	池野辺地内友部池野辺線件	排水工、路盤工、表層工、縁石工事	5ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	笠間地内才木友部線	排水工、路盤工、表層工、縁石工事	5ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	飯田地内寺崎飯田線	排水工、路盤工、表層工事	4ヶ月	未定	当機関
道路維持補修工事	来栖地内市道0113号線	維持補修工事一式	3ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	岩間駅東大通り線	排水工、路盤工	3ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	泉地内岩間八郷線	延長、路盤工、舗装工	3ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	泉地内岩間八郷線	延長、排水工、路盤工	4ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	泉地内岩間八郷線	延長、路盤工、排水	3ヶ月	未定	当機関
道路舗装工事	泉地内岩間八郷線2件	延長、表層工	3ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	泉地内岩間八郷線	延長、路盤工、排水	3ヶ月	未定	当機関
道路改良工事	下郷地内市道西112号線	延長、排水工、路盤工	4ヶ月	未定	当機関
道路舗装工事	下郷地内市道西2級4号線	延長、表層工事	3ヶ月	未定	当機関
排水整備工事	泉地内外市道岩間八郷線	延長、排水工事	3ヶ月	未定	当機関
(仮)鯉淵公園整備工事	鯉淵地内	トイレ、水飲み場建設、遊具設置他	4ヶ月	未定	当機関
水道施設取壊し工事	友部浄水場外	高架配水タンク他取壊し	3ヶ月	未定	当機関

配水管布設工事	石井地内県道宇都宮笠間線	延長	4ヶ月	未定	当機関
配水管布設工事	下郷地内岩間駅東大通り線	延長	4ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	南友部地内	延長、開削	3ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	旭町地内	延長、開削	4ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	市野谷地内第1東宝ランド2件	延長、開削	5ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	石井地内	延長、開削	5ヶ月	未定	当機関
公共下水道管渠布設工事	平町地内	延長、開削	5ヶ月	未定	当機関
農業集落排水管路施設工事	小原地内3件	延長、開削	4ヶ月	未定	当機関
水処理機器修繕工事	浄化センターともべ外	冷却水給水装置、揚砂ポンプ各1台修繕	3ヶ月	未定	当機関